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1 - OBJET DU MARCHE - GENERALITES

1.1 Objet du Marché :
Le Marché a pour objet la réalisation de travaux de désamiantage et de démolition d’une maison et ses annexes
sur la commune de Massieux.

1.2 Décomposition du Marché :

Le Marché est divisé en deux lots ci-aprés détaillés :
Lot 1 : Désamiantage
Lot 2 : Démolition

1.3 Mode de passation du Marché :
Le Marché est passé par voie de marché a procédure adaptée.

1.4 Reconnaissance des lieux :
Par le seul fait de soumissionner, I'Entrepreneur reconnait avoir procédé a une visite complete et détaillée des
lieux et s'étre pleinement rendu compte de la nature des travaux et des difficultés et conditions spéciales dans
lesquelles ils doivent étre exécutés.

Si 'Entrepreneur estime gu’il existe une incompatibilité entre |'existant et les travaux décrits, il doit le signaler
dans son mémoire technique et proposer une variante compatible, la solution de base restant celle décrite dans
le Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

Ceci impligue également |'engagement tacite de se conformer a toutes les conditions du présent Marché, sans
gu'il puisse élever a leur égard la moindre réclamation, ni prétendre a une quelconque indemnité.

1.5 Controle technique :
Sans objet
1.6 Coordination pour la sécurité et la protection de la santé :

Conformément a la loi 93-1418 du 31 décembre 1993, la présente opération est soumise a 'intervention d’un
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

La mission CSPS pour cette opération de catégorie 3 sera assurée par le bureau :

ALPES CONTROLES — 261 rue de Schutterwald, 01000 SAINT-DENIS-LES-BOURG

La mission du coordonnateur SPS est définie par le Code du Travail. Les entrepreneurs devront répondre aux
demandes du coordonnateur SPS, satisfaire a ses injonctions, lui transmettre les documents demandés
conformément aux dispositions réglementaires ou contractuelles en vigueur.

Il est également important de noter gu’une visite est obligatoire avant remise des offres, en outre le dossier de
réponse a I'appel d’offres devra comprendre impérativement un certificat de visite visé par le maitre d’ouvrage.
Les offres ne comportant pas ce document seront écartées et non analysées.
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2 - PIECES CONTRACTUELLES - PARTIES CONTRACTANTES

2.1 Pieces contractuelles :
Les pieces particulieres constitutives du marché sont :
- I'acte d'engagement,
- le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP),
- le planning d’exécution mis au point avec le candidat retenu,
- le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes éventuelles,
- le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et Protection de la Santé (PGCSPS),
- la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF),
- le mémoire technique du candidat retenu,
- le diagnostic amiante avant démolition,
- le diagnostic plomb avant démolition.

Les pieces générales constitutives du Marché, réputées connues de I'Entrepreneur et non jointes au présent
dossier de consultation, sont :
- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Travaux
(CCAG — Travaux), pris par arrété du 8 septembre 2009,
- les Cahiers des Clauses Techniques Générales applicables aux prestations faisant I'objet du
Marché,
- le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés a I'annexe
1 de la circulaire du 22 avril 1986 du Ministre de I'économie, des finances et de la privatisation,
- tous réglements de Police, de Voirie, de Sécurité, d’"Hygiene ou autres applicables aux travaux en
général et a ceux réalisés avec les collectivités locales en particulier.

En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives du Marché, celles-ci prévalent dans I'ordre
dans lequel elles sont mentionnées ci-avant.
2.2 Parties contractantes :

2.2.1  Maitre d’ouvrage

EPF de I’Ain — 26 bis Avenue Alsace Lorraine, 01000 BOURG-EN-BRESSE
Le représentant légal de I'EPF de I’Ain est son directeur, Monsieur Pierre MORRIER. Il est désigné dans les pages
qui suivent « Personne Responsable du Marché ».

Le chargé de gestion de ce projet représentant le maitre d’ouvrage est Madame Angélique MONTEIRO.

2.2.2 Maitre d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par le cabinet :
LP VERNAY — 180 Rue Centrale, 01700 BEYNOST
Le responsable représentant le Maftre d’ceuvre est Monsieur Guillaume LAINE.

2.2.3  Entrepreneur
L'emploi du terme "Entrepreneur" dans les pieces écrites du présent marché s’applique dans le cas d'un
groupement d’entrepreneurs comme dans le cas d’un entrepreneur unigue.
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Des notification du Marché, I'Entrepreneur sera tenu de désigner un représentant chargé de la conduite des
travaux et ayant les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les décisions nécessaires, ainsi qu’un
représentant chargé de la sécurité.

Il est bien spécifié que la direction des travaux implique de la part du Maitre d'ceuvre un contréle des travaux
mais que I'Entrepreneur reste seul responsable des conditions de mise en ceuvre et d'organisation de son
chantier a moins que des observations ne soient formulées dans le cas ou ces conditions seraient préjudiciables
a une réalisation conforme aux regles de l'art et de la sécurité.

2.3 Sous-traitance :

Si I'Entrepreneur sous-traite I'exécution de certaines parties du Marché, il devra obligatoirement se conformer
aux dispositions de l'article 3.6 du CCAG — Travaux et des réglementations en vigueur sur la sous-traitance.
Toute personne étrangere a l'entreprise ne pourra étre présente sur le chantier qu'aprés déclaration préalable
et accord du Maitre d'ouvrage.

Au cas ou le ou les sous-traitants seraient déclarés par I'Entrepreneur simultanément a la remise de son offre,
I'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'Entrepreneur et a ses sous-traitants.

Au cas ou le ou les sous-traitants ne seraient déclarés par I'Entrepreneur qu’en cours d’exécution des travaux,
I'acte spécial de sous-traitance nécessaire a leur acceptation indiquera les sommes a verser aux sous-traitants
admis au paiement direct.

3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

3.1 Contenu des prix :
Les prix du Marché sont indiqués en euros HT et TTC dans I'acte d’engagement.

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses nécessaires a |'exécution compléte des travaux, y compris
les impoOts et taxes, et assurer a I'Entrepreneur une marge pour risques et bénéfices. Ils sont a ce titre réputés
comprendre notamment : signalisation de voirie et frais de mise a disposition, échafaudages, enlevement de
gravois, location d'emplacements pour dépdts, transports et manutention, moyens d'acces, frais d'études
complémentaires, installations sanitaires, frais de surveillance, de direction, de sécurité et d'hygiéne, de cléture,
de signalisation, d'éclairage et de gardiennage du chantier, et de fourniture d'eau et d'électricité, nettoiement
de voirie, transport, tri et recyclage ou traitement des déchets dans un centre agréé par le Maitre d’ouvrage, etc.
lls comprennent également les frais de remise en état et de nettoyage des abords et des locaux pour leur livraison
dans un état de propreté parfaite.

A I'exception des seules sujétions mentionnées dans le Marché comme n’étant pas couvertes par les prix, ces
prix sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles
dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les travaux, que ces sujétions résultent de phénomenes
naturels, de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics, de la présence de
canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou a la
transformation de ces installations, de la réalisation simultanée d’autres ouvrages ou de toute autre cause.

3.2 Mode d'évaluation des ouvrages :
Les prix du Marché sont forfaitaires.
L’Entrepreneur établira son offre suivant les articles de la décomposition du prix global et forfaitaire de chacun
des lots. Son offre comprendra toutes les fournitures, transports, stockages, protections, facons qui seront
nécessaires a I'ensemble du travail et au bon fonctionnement des installations suivant I'usage et la raison pour
un complet achevement suivant les Regles de I'Art.
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Quel que soit le lot, I'Entrepreneur ne pourra prétendre a aucune majoration du prix pour raison d'omission aux
plans ou au CCTP des différents lots, étant entendu qu'il aura pu se rendre compte de I'importance et de la nature
des travaux a exécuter et qu'il aura suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient
étre omis sur les pieces du Marché.

Un ouvrage prévu au(x) CCTP et omis sur les plans ou inversement sera d{i dans son intégralité. Aucune dimension
ne sera prise a I'échelle sur les plans.

33 Variation dans la masse des travaux :
Il sera fait application des dispositions générales prévues aux articles 15 a 17 du CCAG — Travaux.

3.4 Travaux en régie :
Sans objet.

4 - REVISION DES PRIX

Les prix du Marché sont fermes et non révisables et non actualisables.

5 - MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

5.1 Généralités :
L'Entrepreneur devra présenter, en début de chantier, le montant détaillé de son marché. Tous les décomptes
présentés devront étre établis sur la base de cette décomposition.
Lorsqu'il y a sous-traitance avec paiement direct, I'Entrepreneur devra faire apparaitre un décompte détaillé de
la partie sous-traitée.

5.2 Décomptes mensuels :
L'Entrepreneur adressera en début de chague mois au Maitre d'ceuvre un projet de décompte établi en 1
exemplaire du montant des travaux exécutés et arrétés a la fin du mois précédent. Ces projets de décomptes
devront étre accompagnés des attachements et justifications correspondants diment signés contradictoirement
par I'Entrepreneur et le Maitre d'ceuvre.

5.3 Décompte final :

Apres I'achevement des travaux, I'Entrepreneur dressera le projet du décompte final selon les modalités et délais
fixés a I'article 13.3 du CCAG — Travaux.

5.4 Décompte général :
Le décompte général sera établi par le Maitre d'ceuvre dans les conditions définies a l'article 13.4.1 du CCAG —
Travaux et notifié a I'Entrepreneur par le Maitre d'ouvrage dans les délais fixés a I'article 13.4.2 du CCAG —
Travaux.

5.5 Réglement pour solde :

L'Entrepreneur est tenu de renvoyer le décompte général au Maltre d'ceuvre dans les conditions fixées a l'article
13.4.4 du CCAG — Travaux.

5.6 Approvisionnements :
Pour l'application de l'article 11.3 du CCAG — Travaux, il est précisé que les approvisionnements figurant
explicitement au bordereau des prix peuvent figurer dans les décomptes mensuels.
A I'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, le titulaire ou le sous-traitant doit
justifier qu’il a acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute propriété. Les approvisionnements
ne peuvent étre pris en compte que s’ils sont lotis de telle maniére que leur destination ne fasse aucun doute et
gu’ils puissent étre facilement contrélés.
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5.7 Réglement du prix des ouvrages ou travaux non prévus :
Les travaux pour la réalisation ou la modification desquels le Marché ne prévoit pas de prix sont décidés par
avenant au Marché, et seront exécutés et réglés apres notification de 'avenant correspondant.

5.8 Délai de paiement :
Toutes les sommes dues a I'Entrepreneur au titre du Marché lui seront payées dans le délai global maximum
autorisé par le décret n° 2002-231 du 21 février 2002 pour les marchés lancés aprés le ler juillet 2010, soit 30
jours a compter de la date de réception de chaque demande de paiement.

Ce délai global de paiement comprend le mandatement des sommes par I'EPF de I'Ain dans un délai de 20 jours
puis leur réglement par le comptable public.

5.9 Intéréts moratoires :
Le taux des éventuels intéréts moratoires dus a I'Entrepreneur est le taux réglementaire, soit le taux d'intérét de
la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne a son opération de
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de sept points.

6 - DELAI D'EXECUTION - PENALITES

6.1 Délai d'exécution :
Pour le lot n°1 : selon planning détaillé mis au point avec le titulaire et dans le délai global d’exécution de 2 mois
maximum (période de préparation et validation du plan de retrait compris) a compter de la date d’effet de I'ordre
de service prescrivant le commencement d’exécution du marché.

Pour le lot n°2 : selon planning détaillé mis au point avec le titulaire et dans le délai global d’exécution de 4 mois
maximum (période de préparation comprise) a compter de la date d’effet de I'ordre de service prescrivant le
commencement d’exécution du marché.

Sont compris dans ce délai :
- la période de préparation des travaux de 1 mois,
- la période de validation du plan de retrait amiante de 1 mois,
- I’exécution des travaux,
- le repliement des installations et la remise en état des abords du chantier,
- la remise du dossier des ouvrages exécutés.

6.2 Prolongation du délai d’exécution :
En cas de suspension des travaux due a un cas de force majeure ou a des intempéries, le nombre de jours
d'interruption sera ajouté au délai d’exécution concerné, a condition expresse que |'Entrepreneur fasse
approuver par écrit et dans les quarante-huit heures la constatation du cas de force majeure par le Maitre
d'ceuvre.

Cas de force majeure : Seront considérés comme tels, modifiant le délai d'exécution :
- les arréts notifiés pour quelque cause que ce soit par le Maitre d'ceuvre,
- toutes autres causes n’engageant pas la responsabilité de I'Entrepreneur.

Intempéries : Les intempéries modifiant le délai d'exécution seront les suivantes :
- pluies avec venue d'eau de ruissellement d'un débit supérieur a 50 m3/h,
- neige d'une épaisseur supérieure a 10 cm pendant 24 heures,
- température inférieure a - 5° C pendant 24 heures.
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6.3 Pénalités pour retard d’exécution des travaux :
En cas de dépassement du délai d'exécution de I'un ou l'autre lot et par dérogation a I'article 20.1 du CCAG —
Travaux, il sera fait application a I'Entrepreneur d'une pénalité forfaitaire s’élevant a 100 € par jour calendaire de
retard.

6.4 Pénalités pour retard dans la remise des documents fournis aprés exécution
Si I'Entrepreneur ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées par |'article 40 du CCAG — Travauy, il sera
fait application a I'Entrepreneur d'une pénalité égale a 50 € HT par jour calendaire de retard dans la remise
complete des documents a fournir apres exécution.

6.5 Pénalités relatives aux mesures de protection environnementale :
A I'avancement des travaux seront vérifiés les engagements pris par I'Entrepreneur dans le cadre des mesures
prévues a l'occasion du Marché pour la protection de I’'environnement qu’il aura décrites dans son mémoire
technique (cf. article 6.6 du reglement de consultation). La simple constatation par le Maitre d’ceuvre ou I'EPF
de I'Ain de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par I'Entrepreneur de ces mesures de protection
environnementale entrainera une pénalité de 300 € HT par engagement non respecté. En cas de récidive, cette
pénalité sera doublée.

Rappel : il est interdit de :
¢ briler des déchets a l'air libre,
¢ abandonner ou enfouir des déchets dans des zones non contrblées administrativement,
* mettre en décharge dite de classe 3 des déchets non inertes,
* |aisser des déchets spéciaux ou dangereux sur le chantier ou les mettre dans des bennes non prévues
a cet effet.

6.6 Autres pénalités :

En cas d’absence de I'Entrepreneur au rendez-vous de chantier alors que sa présence est requise, il lui sera
appliqgué une pénalité forfaitaire de 100 € HT.

7 - PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants
de construction dont le choix n’est pas laissé a I'Entrepreneur ou n’est pas déja fixé par les pieces générales
constitutives du Marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

8 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'implantation des ouvrages est réalisée par I'Entrepreneur sous sa responsabilité. Cette implantation devra faire
I'objet d’'une approbation du Maitre d’ceuvre.

9 - PREPARATION - COORDINATION - EXECUTION DES TRAVAUX

9.1 Période de préparation :
Cette période est incluse dans le délai d'exécution indiqué a I'article 6.1 du présent CCAP.
Elle est fixée a 1 mois a compter de la date de notification du Marché.
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Pendant cette période, I'Entrepreneur procéde aux opérations suivantes :

- établissement et diffusion de la Déclaration d’Intention de Commencer les Travauk,

- établissement et envoi aux autorités compétentes du plan de retrait amiante (dans un délai de 1
semaine a compter de la notification du marché),

- obtention des autorisations pour les lieux de stockage des matériels et matériaux, et pour les
lieux de dépbt des gravats et autres déchets,

- établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.) en prenant
en compte les mesures définies dans le plan général de coordination de sécurité et de protection
de la santé (P.G.C.S.P.S.),

- remise des attestations d’assurance, certifications et qualifications nécessaires,

- établissement définitif et contradictoire du planning d'exécution.

9.2 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail :

L'Entrepreneur sera soumis a tous les reglements existants en la matiere et notamment :
- Organisation de la prévention des accidents du travail sur les chantiers du B.T.P. : a la loi du 31
décembre 1993 et au décret n® 94-11-59 du 26 décembre 1994.
- Les installations de chantier, les moyens de levage, les méthodes de travail et les moyens de maintenance
des ouvrages doivent étre soumis pour accord a au coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé choisi
par le Maitre d’ouvrage. Les mises en conformité avec la réglementation sont réputées étre comprises
dans les prix unitaires.
- Activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d’émettre des fibres d’amiante :
au décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié par le décret 97-855 du 12 septembre 1997.

9.3 Installation et organisation du chantier :

Le planning d’exécution des travaux et les plans d'organisation du chantier (dép6t de matériel, acces, phasage
des travaux, etc.) seront soumis pour approbation au Maitre d’ceuvre.

Sur les plans d’implantation de chantier et de stockage des matériaux des travaux devront figurer notamment :
- les cl6tures de chantier et leur portail d’acces,
- les aires de stockage des matériaux,
- I'implantation des bungalows et sanitaires de chantier,
- les voies de chantier,
- les aires de stationnement des véhicules.

Des dispositions devront étre prises par I'Entrepreneur pour assurer la signalisation réglementaire et un balisage
efficace des chantiers, de jour comme de nuit. A ce sujet, il est rappelé a 'Entrepreneur que la signalisation de
chantier devra étre conforme aux prescriptions de chague gestionnaire de voirie.

Toutes les charges de I'Entrepreneur relatives a I'organisation et la signalisation du chantier sont réputées étre
comprises dans les prix du Marché et ne feront pas I'objet de réglements particuliers.

10 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

10.1 Retenue de garantie :
Sans objet.
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10.2 Nantissement :
Sont désignés :

- comme personne compétente pour fournir les renseignements : la Personne Responsable du
Marché,

- comme comptable assignataire chargé du paiement : Monsieur le Payeur Départemental.

11 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

11.1 Essais et controles des ouvrages en cours de travaux :
Les essais et contréles sur les ouvrages prévus au CCTP seront exécutés par I'Entrepreneur et sous le contrdle du
Maitre d’ceuvre. Les prix du Marché sont réputés comprendre ces prestations.
En cas de résultats non conformes nécessitant des essais supplémentaires, ceux-ci seront a la charge de
I"Entrepreneur.

En outre, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire exécuter des essais et contrdles sur les prestations
exécutées par I'Entrepreneur. En cas de contestation des résultats, une vérification contradictoire sera exécutée
aux frais de la partie a laquelle son résultat donnera tort.

11.2 Réception selon l'article 41 du CCAG — Travaux :
L'Entrepreneur avise a la fois la Personne Responsable du Marché et le Maitre d'ceuvre, par écrit, de la date a
laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

Le Maitre d'ceuvre procede, I'Entrepreneur ayant été convoqué, aux opérations préalables a la réception des
ouvrages dans un délai qui est de vingt jours a compter de la date de réception de |'avis mentionné ci-dessus ou
de la date indiquée dans cet avis pour I'achévement des travaux si cette derniére date est postérieure.

La Personne Responsable du Marché, avisée par le Maitre d'ceuvre de la date de ces opérations, peut y assister
ou s'y faire représenter. Le proces-verbal de réception des travaux mentionne, soit la présence de la Personne
Responsable du Marché ou de son représentant, soit, en son absence, le fait que le Mafltre d'ceuvre I'avait diment
avisée. En cas d'absence de I'Entrepreneur a ces opérations, il en est fait mention audit procés-verbal et ce
proces-verbal lui est alors notifié.

Les opérations préalables a la réception comportent :
- la reconnaissance des ouvrages exécutés,
- les essais et controles prévus par le CCTP,
- la constatation éventuelle de l'inexécution de prestations prévues au Marché,
- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons,
- la constatation de la remise en état des terrains et des lieux,
- les constatations relatives a I'achévement des travaux,
- la remise des plans d'ouvrages exécutés et des documents visés a
par dérogation a I'article 41.2 du CCAG — Travaux.

"article 6.4 du présent CCAP

Ces opérations font I'objet d'un procés-verbal dressé sur-le-champ par le Maitre d'ceuvre et signé par lui et par
I'Entrepreneur, si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention. Dans le délai de cing jours suivant la date
du proces-verbal, le Maitre d'ceuvre fait connaltre a I'Entrepreneur s'il a ou non proposé a la Personne
Responsable du Marché de prononcer la réception des ouvrages et, dans |'affirmative, la date d'achévement des
travaux qu'il a proposée de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception.
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Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du Maitre d'ceuvre, la
Personne Responsable du Marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec
réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour I'achévement des travaux.

La décision ainsi prise est notifiée a I'Entrepreneur dans les quarante-cing jours suivant la date du proces-verbal.
A défaut de décision de la Personne Responsable du Marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les
propositions du Maftre d'ceuvre sont considérées comme acceptées.

La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet a la date fixée pour I'achevement des
travaux.

Dans le cas ou certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations du CCTP, étre exécutées apres une
durée déterminée de service des ouvrages ou a certaines périodes de l'année, la réception ne peut étre
prononcée que sous réserve de I'exécution concluante de ces épreuves. Si de telles épreuves, exécutées pendant
le délai de garantie défini a l'article 44.1 du CCAG — Travaux, ne sont pas concluantes, la réception est reportée.

S'il apparalt que certaines prestations prévues au Marché et devant encore donner lieu a reglement n'ont pas
été exécutées, la Personne Responsable du Marché peut décider de prononcer la réception, sous réserve que
I'Entrepreneur s'engage a exécuter ces prestations dans un délai qui n'excede pas trois mois. La constatation de
I'exécution de ces prestations doit donner lieu a un procés-verbal dressé dans les mémes conditions que le
proces-verbal des opérations préalables a la réception.

Lorsque la réception est assortie de réserves, I'Entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfagons
correspondantes dans le délai fixé par la Personne Responsable du Marché, ou, en I'absence d'un tel délai, trois
mois avant |'expiration du délai de garantie défini a I'article 44.1 du CCAG — Travaux.

Au cas oU ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la Personne Responsable du Marché peut les
faire exécuter aux frais et risques de I'Entrepreneur.

Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entiérement conformes aux spécifications du
Marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement
ou a l'utilisation des ouvrages, la Personne Responsable du Marché peut, eu égard a la faible importance des
imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer a ordonner la réfection des
ouvrages estimés défectueux et proposer a I'Entrepreneur une réfaction sur les prix.

Si I'Entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la
réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, I'Entrepreneur demeure tenu de réparer ces
imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

Toute prise de possession des ouvrages par le Maltre d’ouvrage doit étre précédée de leur réception. Toutefois,
s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la réception, sous réserve de
I'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.

11.3  Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages :

Il sera fait application de I'article 43 du CCAG — Travaux.
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11.4 Documents fournis aprés exécution selon I'article 40 du CCAG — Travaux :

Indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux en
application de I'article 29.1 du CCAG — Travaux, I'Entrepreneur remet au Maitre d'ceuvre, en cing exemplaires
dont trois reliés, un non relié et un sous format informatique :

- les voies et plantations subsistantes,

- les réseaux enterrés conservés,

- I'emplacement des raccordements aux réseaux extérieurs (électricité, assainissement, éclairage

public, télécommunications),
- les réseaux particuliers passant a proximité du site,
- I’éclairage public en périphérie de la zone de chantier.

Le plan de recollement sera fourni en 3 exemplaires :
- 2 exemplaires papier pliés au format normalisé A4, dont un reproductible,
- 1 exemplaire sur CD (formats .dwg, .pdf, .doc).

Faute par lui de satisfaire a cette obligation, I'Entrepreneur encourra les pénalités prévues a l'article 6.4 du
présent CCAP.

11.5 Délai de garantie selon I'article 44 du CCAG — Travaux :

La durée du délai de garantie est, a compter de la date d'effet de la réception, fixée a UN AN.

Pendant le délai de garantie, I'Entrepreneur est tenu a une obligation dite "obligation de parfait achevement", au
titre de laquelle il doit :

- exécuter les travaux et prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41.5 et
41.6 du CCAG — Travaux ;

- remédier a tous les désordres signalés par le Maitre d’ouvrage ou par le Maitre d'ceuvre, de telle
sorte que I'ouvrage soit conforme a |'état ou il était lors de la réception ou aprés correction des
imperfections constatées lors de celle-ci ;

- procéder le cas échéant aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait reconnue
a l'issue des épreuves conformément au CCAG — Travaux ;

- remettre au Maitre d'ceuvre les plans des ouvrages conformes a l'exécution dans les conditions
précisées a l'article 11.4 du présent CCAP.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le Maitre d’ouvrage ou le Maftre d'ceuvre
ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées ci-dessus ne sont a la charge de I'Entrepreneur que si la
cause de ces déficiences lui est imputable.

A l'expiration du délai de garantie, I'Entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles ; les s(retés
éventuellement constituées sont libérées.

Ce délai de garantie ne fait obstacle ni a la garantie légale sur les vices cachés qui s'applique sans limitation de
durée ni a la garantie légale sur la décennale (cf. loi du 4 janvier 1978).

Prolongation du délai de garantie :

Si, a l'expiration du délai de garantie, I'Entrepreneur n'a pas procédé a l'exécution des travaux ainsi qu'a
I'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l'article 39 du CCAG — Travaux, le délai de
garantie peut étre prolongé par décision de la Personne Responsable du Marché jusqu'a I'exécution compléte
des travaux, que celle-ci soit assurée par I'Entrepreneur ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations
de I'article 41.6 du CCAG — Travaux.
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11.6 Garanties particuliéres :

La proposition d'utilisation de matériaux et fournitures de type nouveau non sanctionnées par |'expérience doit
étre formalisée par I'Entrepreneur, des la remise de son offre ou lors de la mise au point du Marché. Dans tous
les cas, I'Entrepreneur garantit le Maitre d'ouvrage contre tout vice du ou des matériaux et fournitures mis en
ceuvre sur sa proposition pendant un délai de deux ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux
correspondants.

Cette garantie engage |'Entrepreneur dans le cas ou, pendant ce délai, la tenue des matériaux ou le
fonctionnement des composants ne serait pas satisfaisant, a les remplacer a ses frais, sur simple demande du
Maitre d'ouvrage, par les matériaux ou composants prévus au CCTP ou autres décidés par le Maitre d'ouvrage.
Dans ce cas, I'Entrepreneur aura a sa charge toute adaptation nécessaire.

La garantie des canalisations d’eau potable en matériau nouveau est fixée a 10 ans.

11.7 Assurances :

L’Entrepreneur est entierement responsable des dommages et accidents de toute nature se rapportant a
I'exécution des obligations de son Marché.

Obligation d'assurance :

Sur demande du Maitre d’ceuvre ou de I'EPF de I’Ain selon les cas, I'Entrepreneur doit pouvoir justifier dans les
trente jours de 'approbation du Marché, et en tous les cas avant toute ouverture du chantier, de la souscription
et de la validité des contrats d'assurances suivants, relatifs a la responsabilité civile et a la responsabilité
décennale :

- |I'Entrepreneur devra contracter une assurance garantissant sa responsabilité a

'‘égard des tiers ;

- danslecasoules travaux réalisés seraient soumis a la garantie décennale génie civil, I'Entrepreneur devra
justifier qu'il est titulaire d'une police d'assurance individuelle de base garantissant sa responsabilité
décennale, souscrite en capitalisation et établie par la compagnie d'assurances auprés de laquelle il a
souscrit sa police personnelle de responsabilité civile ;

- |'Entrepreneur sera tenu d'établir et d'entretenir a ses frais, pendant toute la durée des travaux, la
signalisation de son chantier.

La signalisation aux abords des chantiers devra étre réalisée conformément aux prescriptions de I'Instruction
ministérielle du ler ao(t 1946, dans laquelle il est précisé que les accidents qui pourraient survenir malgré les
précautions prises ne pourront engager la responsabilité du Maitre d'ouvrage. Ce dernier ne saurait, d'autre part,
étre considéré comme responsable des vols commis sur le chantier au préjudice de I'Entrepreneur.

Carence de I'Entrepreneur en matiére d'assurance :

Dans le cas ou I'Entrepreneur manquerait a I'obligation de contracter ou de maintenir en état de validité les
contrats d'assurance mentionnés ci-avant, la Personne Responsable du Marché, sans qu'il soit besoin d'aucune
sommation, ni mise en demeure, sera en droit de contracter elle-méme ces assurances ou de les maintenir en
état de validité ou d'intervenir comme payeur direct.

Les frais correspondants seront retenus sur les situations d'acomptes et reversés aux assureurs dans les
conditions prévues aux contrats.

NB : Les attestations d’assurances que I'Entrepreneur devra fournir a I'EPF de I'Ain préciseront, de la main des
assureurs, que l'assuré est a jour du paiement de sa prime, que les garanties décennales sont acquises en
capitalisation et qu’il existe une clause d’abrogation de la regle proportionnelle.
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Les activités de I'Entrepreneur y seront parfaitement dénommeées pour chacune des garanties et les capitaux
assurés et les franchises seront clairement notés en euros. L'EPF de I'Ain se réserve le droit de faire réviser les
capitaux garantis selon I'importance du Marché.

12 - CONDITIONS DE RESILIATION

Les conditions de résiliation du Marché sont celles prévues par le CCAG — Travaux.

13 - DEROGATIONS AU CCAG —TRAVAUX

Les articles 2.1, 6, 11.2, 11.4 et 11.7 du présent CCAP dérogent respectivement aux articles 4.1, 20, 41.2, 40 et 9
du CCAG — Travaux.

Lu et approuvé par 'entreprise Le Directeur de I'EPF de I'Ain,
A S8 e, Pierre MORRIER

Cachet et signature de I'entreprise
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