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Code Désignation

11 DESAMIANTAGE

111 \VISITE OBLIGATOIRE

Les travaux étant des travaux de désamiantage et démolition d'une habitation sur la commune de MASSIEUX.

Les travaux se dérouleront entre deux habitations en centre de village, par conséquent, I'entrepreneur est tenu de se rendre sur place
pour apprécier les acces, la nature des travaux a exécuter, leur importance, et devra tenir compte des contraintes horaires lors de la
remise de son offre.

Les candidats prendront RDV aupres du Maitre d'Ouvrage pour une visite du site (dont les coordonnées figurent sur la page de garde) qui
remettra un certificat de visite.

1.1.2 PRESCRIPTIONS GENERALES
Le présent CCTP-DPGF est basé sur le Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant démolition de
l'agence ALPES CONTROLES n°® A06B1757/001 du 02/10/2017 (Rapport joint & la consultation).
Les éléments et produits sont de catégorie friables et non-friables
Ce lot, contrairement au CCAP général ne fait pas I'objet d'une retenue de garantie de 5%. En revanche par dérogation au CCAP, 10% du
réglement est conditionné par la transmission du DOE et en particulier I'intégralité des bordereaux de suivi de déchets.
Avant la remise de son offre, I'Entrepreneur devra impérativement réaliser une visite des lieux pour visualiser la nature des travaux et leur
importance afin d'inclure dans son offre I'ensemble des travaux et prestations nécessaires a la parfaite exécution de son Marché, que ces
éléments aient été décrits ou non dans le présent document CCTP-DPGF.
L'entreprise en tant que spécialiste, ne pourra se prévaloir de ces exigences pour présenter des travaux supplémentaires
L'entreprise devra comprendre toute sujétions d'exécution.
L'Entreprise devra fournir le certificat de qualifications QUALIBAT1552 ou AFNOR Traitement de I'amiante conformément au référentiel unique
des normes NF X46-010 et NF X46-011
Avant le démarrage des travaux, les fiches de certifications de tout le personnel intervenant sur le chantier, y compris I'encadrement
seront exigées en application notamment de l'arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la
prévention des risques liés a I'amiante.
Tous les travaux concernant le présent lot sont considérés a risques et sont donc soumis aux différents codes, textes officiels,
recommandations et normes concernant le désamiantage et les risques d'exposition a I'amiante, en vigueur, et notamment :
- Le décret n°2012-639 du 4 Mai 2012 (modifié le 8 Juillet 2013) relatif aux risques d'exposition a I'amiante.
- L'arrété du 14 ao(t 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussieérement, aux conditions de contréle du respect de la
valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant a ces mesurages.
- Recommandations de la CNAMTS
- Guide ED6091 de I'NRS (Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles) qui rassemble I'ensemble des préconisations que les entreprises se doivent d'appliquer au regard des récentes conclusions
des pouvoirs publics sur le risque amiante.
- D.T.U. et Normes applicables aux travaux annexes et connexes aux travaux d'enlévement et/ou de traitement d'amiante friable.
- Avis techniques délivrés par le CSTB pour les nouveaux procédés
- Agréments délivrés par les compagnies d'assurances
- Des reglements en vigueur concernant la sécurité sur les chantiers (protections collectives et individuelles).
- Préconisations du coordonnateur SPS
Pendant toute la durée des travaux de retrait des matériaux contenant de I'amiante, il ne doit y avoir aucune co-activité avec d'autres
entreprises. Les acces a ces zones devront étre trés visiblement balisées et interdites physiguement a toutes personnes autres que celles
habilitées de son entreprise.
L'entreprise devra dans I'élaboration de son offre et dans I'exécution de ses prestations, tenir compte et respecter cette réglementation de la
préparation (plan de retrait) jusqu'a la libération et mise a disposition des locaux.
L'entreprise est tenue d'assurer I'ordre et la propreté du chantier, ainsi que la sécurité réglementaire, aussi bien vis-a-vis des tiers que du
personnel travaillant sur le chantier.
Pendant toute la durée du chantier, les voies, espaces et abords du domaine public devront étre maintenus en parfait état de propreté.
L'entrepreneur mettra en ceuvre des moyens de nettoyage adaptés.
L'entreprise fera son affaire des autorisations nécessaires pour la mise en place d'éventuelles restrictions a la circulation sur les voies
publiques.
1.1.3 NOTA
Les réseaux sous dallages n'ont pas fait I'objet de prélévement a ce jour du fait qu'ils soient enterrés. Lors de la démolition partielle du batiment
par le lot DEMOLITION il sera réalisé des prélevements et analyses pour vérification.
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PRECONISATIONS VIS A VIS DU PLOMB

Le batiment comporte des d'ouvrages contenant du plomb au-dela des seuils en vigueur suivant le rapport de I'agence ACTIVE EXPERTISE n°
17/09/EPF/0164 du 28/09/2017 (Rapport joint & la consultation).

L'Entreprise devra prendre connaissance du Rapport Plomb ci-dessus pour identifier I'ensemble des ouvrages contenant du plomb sur
lesquelles elle devra intervenir pour le désamiantage.

Tous les travaux concernant le présent lot sont considérés a risques et sont donc soumis aux différents codes, textes officiels,
recommandations et normes concernant le déplombage et les risques d'exposition au plomb, en vigueur, et notamment :

- L'arrété du 23 juillet 1947 (obligation de mettre des douches a la disposition des travailleurs effectuant certains travaux dont ceux
exposant a l'action du plomb).

- L'arrété du 11 juillet 1977 (travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale dont ceux exposant a I'agent plomb et ses composés).

- L'arrété du 11 avril 1988 modifié par I'arrété du 14 novembre 1990 (Controle de I'exposition des travailleurs au plomb métallique et a ses
COMPOSES).

- L'arrété du 15 septembre 1988 (surveillance médicale des travailleurs exposés au plomb métallique et a ses composés).

- L'arrété du 19 mars 1993 (liste des travaux dangereux pour lesquels un plan de prévention doit étre établi, quelle que soit la durée des
travaux).

- L'arrété du 25 février 2003 (liste des travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination
en matiere de sécurité et de protection de la santé est requis).

- Le décret n° 20031254 du 23 décembre 2003 (codifié au Code du Travail en R.4412 et suivants) relatif a la prévention du risque chimique
avec partie spécifique aux poussieres de plomb).

- Le décret n°2006474 du 25 avril 2006 relatif & la lutte contre le saturnisme ;

- Les arrétés du 25 avril 2006 relatifs au diagnostic plomb, au Constat de Risque d'Exposition au Plomb, aux travaux en parties communes
et au contr6le des travaux.

- L'article D.415326 du Code du Travail (interdiction d'occuper les jeunes travailleurs de moins de 18 ans a certains travaux dont ceux
exposant a I'action du plomb).

- Guide ED909 de I'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles) interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels.

- Guide "Plomb" du Ministére de I'Equipement des transports et du logement et du Ministére de I'emploi et de la solidarité.

- D.T.U. et Normes applicables aux travaux annexes et connexes aux travaux d'enlévement et/ou de traitement du plomb. - Avis
techniques délivrés par le CSTB pour les nouveaux procédés

- Agréments délivrés par les compagnies d'assurances

- Des reglements en vigueur concernant la sécurité sur les chantiers (protections collectives et individuelles).

- Préconisations du coordonnateur SPS

Les ouvrages contenant du plomb et impactés par le désamiantage, mais ne contenant plus d'amiante, seront identifiés et feront I'objet d'une
signalisation spécifique.
lls seront stockés sur palettes a l'intérieur du batiment et bachés dans l'attente d'étre évacués et traités par le lot DEMOLITION.

11.5 NOTA PHASAGE DEROULEMENT DES TRAVAUX
Les travaux étant des travaux de déconstruction d'un batiment existant de type logement individuel RDC & R+1, un local chaufferie attenant, un
batiment de deux garages semi enterrés et des locaux annexes (poulaillers), contenant de l'amiante, les travaux se dérouleront en plusieurs
phases.
- Phase 1 : Désamiantage
- Phase 2 : Démolition du batiment a la charge du titulaire du lot déconstruction
1.1.6 PLAN DE RETRAIT
L'opération ayant pour finalité le retrait de matériaux contenant de l'amiante, reléve de la section 2 du décret 96-98 du 7 février 1996, en
conséquence un plan de retrait doit étre établi par I'entreprise.
Des notification du marché, I'Entrepreneur retenu établira son plan de retrait et le diffusera immédiatement auprés des organismes officiels de
prévention :
- L'Inspection du travail en charge du secteur des travaux.
- Le service de prévention des risques de la CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail),.
- L'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics).
- La Médecine du travail en charge du suivi médical des salariés de I'entreprise de travaux.
Le plan de retrait sera également diffusé aux intervenants concernés par la réalisation des travaux comme le coordonnateur SPS, le maitre
d'ceuvre, les organismes de contrle et le Maitre d'Ouvrage.
La rédaction du plan de retrait est de la responsabilité de I'entreprise de travaux qui doit exposer au sein de ce document la méthodologie
d'intervention de fagon spécifique, en y intégrant une évaluation exhaustive des risques susceptibles d'étre rencontrés pendant les travaux.
Le plan de retrait doit étre connu de tout intervenant et tenu a disposition au sein du registre de chantier.
Le délai minimum d'1 mois devra étre respecté avant le début des travaux.
Forfait pour I'ensemble du plan de retrait et prestation ci-dessus.
Localisation :
Pour I'ensemble des batiments existants et annexes sur le site
1.1.7 INSTALLATION DE CHANTIER SPECIFIQUE AU TITULAIRE DU LOT DESAMIANTAGE
La zone de chantier sera cléturée par des barrieres de type Héras et interdite au public. La fourniture et la mise en place de ces barriéres seront
DCE Edition du 21/12/2017 Page 4/7




Lelvernay

DEMOLITION D'UNE MAISON ET SES ANNEXES CCTP - Lot n°1 DESAMIANTAGE
52, Rue du VICARD - 01 600 - MASSIEUX D.C.E. - Edition du 21/12/2017

Code

Désignation

a la charge du lot n° 2 - Déplombage-Déconstruction. Cependant, le titulaire du lot n°1 - Désamiantage aura en charge le maintien et I'entretien
de ces barrieres pendant toute la durée de présence sur le site.

Installation de tous les équipements liés a l'activité de désamiantage selon les réglementations en vigueur. Compris installation proprement dite,
raccordements, maintenance et repliement en fin de travaux et toutes prescriptions du SPS concernant la cléture de chantier.

Cette installation comprendra aussi la pose et la dépose en fin de chantier de toute la signalisation amiante aux abords et aux acces du chantier
selon réglementation en vigueur.

L'entreprise fera son affaire des demandes de raccordements provisoires aux réseaux nécessaires a la bonne marche de son chantier.
L'entreprise devra assurer le maintien de ses installations pendant toute la durée du chantier.

Nota :
- Le titulaire du présent lot doit prévoir, lors de la remise de son offre, l'installation et la gestion de sa propre base vie spécifique a
son intervention et 100% autonome,

- Les batiments n'étant plus raccordés aux réseaux, l'entreprise devra obligatoirement faire son affaire des demandes de
branchements provisoires pour tous les fluides nécessaires a la réalisation de son chantier (électricité, eau, assainissements...)

La préparation de la zone de travail et le confinement des zones d'intervention seront adaptés en fonction des ouvrages contenant de I'amiante,
de la nature de I'amiante et de la configuration des locaux.

L'entreprise devra tous les ouvrages et matériels nécessaires a ce confinement (polyane, sas, aspirateur, etc...) suivant la réglementation.
L'entreprise devra assurer le recoupement et l'isolement entre les différentes zones d'intervention ou différents ouvrages amiantés. Elle devra la
mise en place d'un film plastique sur la totalité des sols dans la zone de travail. Elle devra aussi la protection de tous les ouvrages, appareils et
matériels destinés a étre déposés ultérieurement.

Un test au fumigéne sera réalisé (controle de I'étanchéité de la zone et vérification de I'aéraulique prévisionnelle) et sera communiqué au SPS.
L'entreprise devra mettre en place sur le confinement un panneau de visualisation en Plexiglas permettant d'observer l'intérieur de la zone sans
y pénétrer, autorisant ainsi les personnes habilitées a suivre I'avancement des travaux en toute sécurité.

Les travaux de désamiantage ne doivent avoir aucun impact sur I'environnement atmosphérique du chantier ou sur les rejets d'eau générés lors
des opérations de retrait d'amiante ou de décontamination.
Pour contréler la maitrise de ses procédés, I'entreprise devra mettre en place, selon la réglementation, une campagne de prélevements et
d'analyses permettant de garantir une surveillance réguliére de ses rejets.
Les différents types d'analyses a effectuer :

- Analyses atmosphériques en microscopie électronique a transmission analytique (META) pour I'ensemble des contrdles de I'air et pour
les tests libératoires et de restitution.

- Analyses des matiéres en suspension (MES) dans les rejets d'eau.
En dehors des préléevements et analyses de I'air et de I'eau, I'entreprise proceéde a de nombreux autocontrdles sur les éléments constitutifs des
confinements statiques et dynamiques, tels que I'état du confinement, la dépression en zone, les vérifications aérauliques par le test au
fumigéne et des contrdles périodiques, les vérifications des équipements de protection individuelle et collective.
L'ensemble des analyses et contrOles réalisés sont tenus a disposition des organismes de contrdles et des visiteurs au sein du registre de
chantier, tenu par le chef de chantier. Les prélevements et analyses de chantier sont réalisés par un laboratoire indépendant accrédité par le
COFRAC (Comité francais d'accréditation des laboratoires, organismes certificateurs et d'inspection).
Le test libératoire a la charge de I'entreprise est réalisé par un laboratoire indépendant et agréé aprés I'examen visuel des surfaces traitées (voir
ci-apres). Son résultat conditionne la libération de la zone et ne doit pas dépasser la valeur VLEP réglementaire admise (valeur limite
d'exposition professionnelle). Il est complété, aprés le départ de l'entreprise de désamiantage, par un test de restitution, a la charge de
I'entrepreneur, réalisé selon la méme méthodologie.

Tous les locaux de la zone concernée seront nettoyés et restitués afin de permettre les travaux de démolition et d'aménagement.

Le Maitre d'@®uvre fera un examen visuel des surfaces traitées permettant la réception du chantier et la réalisation du test libératoire
conditionnant le démontage de la zone de confinement. Cet examen visuel doit étre réalisé par un technicien compétent, selon la norme
expérimentale AFNOR XP X46-021.

Forfait pour I'ensemble des prestations ci-dessus.

Localisation :
Pour I'ensemble des batiments existants et annexes sur le site

1.1.8 TRAVAUX PREPARATOIRES
Travaux préparatoires de dépose et démolitions des éléments et ouvrages ne contenant pas d'amiante nécessaires au parfait désamiantage du
béatiment.
Compris échafaudages, protections réglementaires, manutention et stockage sur le terrain des gravois.
Forfait pour I'ensemble des travaux préparatoires.
Localisation :
Pour I'ensemble des batiments existants et annexes sur le site

11.9 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
La méthodologie pour les travaux réglementaires de désamiantage est laissée libre au choix de I'entreprise. Celle-ci devra joindre a son offre le
dossier complet et détaillé de la méthodologie gu'il souhaite réaliser.
La localisation des ouvrages a déposer est établie en fonction du rapport de repérage (Rapport de mission de repérage des matériaux et
produits contenant de I'amiante avant démolition de I'agence ALPES CONTROLES n°® A06B1757/001 du 02/10/2017 et en I'absence de plans
d'état des lieux, I'entreprise doit vérifier avant la remise de son offre, les localisations précises et étendues des ouvrages a déposer contenant
de I'amiante.
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1191

1192

1.1.93

1194

1.1.95

1.1.96

Forfait pour la dépose de I'ensemble des matériaux contenant de I'amiante par type.

- Couverture en plaque fibrociment

Travaux comprenant désamiantage, dépose et évacuation :
- Des plaques fibro ondulées.

Compris échafaudages d'accés a la toiture et éléments de sécurité réglementaires contre les chutes

Surface de couvert a déposer : env 12.00 m2
Hauteur 2.00 m env

Forfait pour la totalité de la surface couverte

Localisation :
Pour I'ensemble des couvertures du poulailler

- Joint tresse sur trappe

Travaux comprenant dépose et évacuation
Forfait pour la totalité

Localisation :

Equipement technique
- Joint tresse sur trappe avant de la chaudiére dans le cellier

- Coffrage perdu de poteau

Travaux comprenant dépose et évacuation

Compris fourniture et mise en place d'un étai pour supporter I'escalier bois en place, avant dépose et démolition du poteau
Forfait pour la totalité des poteaux

Localisation :

Coffrage perdu poteau fibrociment

- Dans le séjour/salon : support de I'escalier bois
- En fagade principale du cellier : Trumeau entre la fenétre et la porte d'entrée

- Conduit de ventilation encastrée

Travaux comprenant dépose et évacuation

Compris dégarnissage des gros de murs sur le pourtour des conduits a déposer
Forfait pour la totalité du conduit

Localisation :

Conduit de ventilation
- Dans le ventilation haute dans le WC du RDC.

- Conduit de ventilation au sol

Travaux comprenant enlevement et évacuation
Forfait pour I'enlevement total

Localisation :

2 Conduits de ventilation
- Au sol dans le jardin

- Mastic des menuiseries bois
Travaux comprenant dépose et évacuation
Forfait pour la totalité des menuiseries

Localisation :
Menuiseries de la cuisine, cellier, séjour/salon, chambres 1, 2, 3 & 4,
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1.1.10

- Colle de revétement de sol
Travaux comprenant dépose et évacuation des moquettes

Environ 30.00 m2
Forfait pour la totalité des sols

Localisation :
R+1
- Colle du revétement de sol moquette dans le dégagement et chambre 4

GESTION DES DECHETS

Tous les déchets et gravois provenant des travaux de désamiantage seront évacués par le présent lot au fur et a mesure de I'avancée des
travaux. Les déchets amiantés seront dirigés vers plusieurs filieres d'élimination, selon leur nature :

- Les déchets amiantés non friables et intégres tels que les plaques de fibrociment peuvent étre évacués vers certains centres
d'enfouissement de classe 3 aménagés ou vers un CET (centre d'enfouissement technique) de classe 2.

- Les déchets amiantés friables (ou non friables dégradés) ainsi que tous les consommables et EPI (Equipement de Protection Individuel)
contaminés sont évacués vers un CET de classe 1.

- L'ensemble des déchets amiantés générés par un chantier de désamiantage, friables ou non, peuvent également étre évacués vers le
centre de vitrification.

Les véhicules devant transporter les déchets ne pourront en aucun cas stationner vides ou chargés sur la voie publique. L'entreprise remettra
en fin d'opération I'ensemble des fiches de suivi des déchets et certificats de traitements et de réception en décharges spécialisées et agréées.

L'entreprise fournira au maitre d'ouvrage un plan de gestion des déchets contenant de I'amiante qui détaillera les moyens mis en ceuvre pour
emballer les déchets contenant de I'amiante, les moyens et modes de transport utilisés et la destination finale des déchets.

Forfait pour I'ensemble de la gestion des déchets.

Localisation :
Pour I'ensemble des déchets amiantés.

1.1.11 DOSSIERS DE FIN DE CHANTIER
En fin de chantier et aprés réception des travaux, I'entreprise fournira aux différents intervenants les dossiers de fin de chantier ou DOE
(dossier des ouvrages exécutés) contenant les éléments qui lui ont été indispensables pour la réalisation des travaux de désamiantage.
Chaque dossier de fin de chantier contiendra les éléments suivants :
- Attestation de fin de travaux d'enlévement d'amiante suivant le rapport de Socobat expertise a transmettre 5 jours maximum apres la fin
des travaux.
- Le devis des travaux.
- Le plan de retrait diffusé auprées des organismes de prévention accompagné des preuves de réception.
- Les échanges avec les organismes de prévention.
- Le PV du test au fumigene réalisé en présence de la maitrise d'ouvrage.
- Le PV d'examen visuel des surfaces traitées réalisé par un technicien compétent.
- Les résultats des analyses libératoires et des analyses environnementales.
- Les plans, schémas et croquis permettant de déterminer clairement les zones traitées.
- Les photographies éventuelles.
- Le bordereau de suivi des déchets et le certificat d'enfouissement ou de vitrification des déchets.
Nombre d'exemplaire :
- Maitre d'Ouvrage (3 exemplaires).
- Maitre d'@uvre/Architecte (1 exemplaire).
- OPC (1 exemplaire).
- SPS (1 exemplaire).
Nota :
Ce lot, contrairement au CCAP général ne fait pas I'objet d'une retenue de garantie de 5%. En revanche par dérogation au CCAP, 10% du
reglement est conditionné par la transmission du DOE et en particulier l'intégralité des bordereaux de suivi de déchets
Forfait pour I'ensemble des dossiers de fin de chantier.
Localisation :
Pour I'ensemble des travaux.
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